



DOTT. ING. GIULIA GIANASSI

viale I Maggio, 21 - Barberino M.llo (FI)
tel./fax 055 8417732 e-mail: giulia@studiogianassi.it

Comune di FIRENZUOLA Citta' metropolitana di Firenze

Spazio a disposizione dell'ente per timbri e firme

Intervento : Progetto di FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA di intervento di consolidamento della strada COMUNALE DI BORDIGNANO nel comune di FIRENZUOLA, provincia di Firenze, Ordinanza n°13/2023 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nel territorio delle Regioni Toscana, Marche Emilia Romagna - TO-URVI-000022 - SC BORDIGNANO CA NOVE ID86

Oggetto :

QTE

TAVOLA

Firme e timbri

RTP: ING. GIULIA GIANASSI -DOTT. GEOLOGO
BENEDETTA POLVEROSI

Progettista : ING. GIULIA GIANASSI

Collaborazione Tecnica :
ING. SARA DI SIMONE

R.6

Scala:

Data:

MAGGIO 2024

File:

Il presente disegno è di nostra proprietà e ne è proibita la riproduzione o il trasferimento senza autorizzazione scritta.

QTE PREVISIONALE LAVORI FRANA BORDIGNANO COMUNE DI FIRENZUOLA FRANCESCO PAOLETTI TO-URVI-000022 FIRENZUOLA SC BORDIGNANO CA NOVE ID86 FI 44.169400, 11.412199 FRANA COLLEGAMENTI VIARI STRADA COMUNALE BORDIGNANO CA NOVE FRANATA RICOSTRUZIONE TRATTO DI STRADA FRANATO.		
LAVORI A MISURA		
a.1	lavori	€ 709.116,47
a.2	oneri per la sicurezza	€ 41.281,82
	TOTALE	€ 750.398,29
SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	Iva 22%	€ 165.087,62
b.2	Incarico PFTE su nuovo importo	33265,39
b.3	esecutivo,DL sicurezza	90000,00
b.4	estensione incarico PFTE per aggiornamento importo progettuale al primo stralcio senza spese	6034,61
b.5		
b.6	2% incentivi funzioni tecniche	
b.7		
b.8	incarico indagini geologiche	€ 9.882,00
b.9	imprevisti	
b.10	collaudo opere strutturali	€ 3.806,40
b.11	cassa e iva voci b.2 e b.3	€ 40.790,45
cassa e iva spese tecniche	b.2,b.3,b.4	€ 164.055,84
TOTALE COMPLESSIVO		
totale		€ 1.089.423,75

LAVORI PRIMO LOTTO				
C.1	lavori			€ 513.075,97
C.2	oneri per la sicurezza			€ 20.480,17
C.3	oneri per ricarica misto stabilizzato			€ 1.427,40
TOTALE C	TOTALE			€ 534.983,54
SOMME A DISPOSIZIONE PRIMO LOTTO				
b.1	Iva 22%			€ 117.382,35
b.2	Incarico PFTE su nuovo importo			33265,39
b.3	esecutivo,DL sicurezza			55000,00
b.4	estensione incarico PFTE per aggiornamento importo progettuale al primo stralcio senza spese			6034,61
b.5	incarico indagini geologiche			€ 9.882,00
b.6	imprevisti			
b.7	collaudo opere strutturali			€ 3.806,40
b.8	cassa e iva voci b.2 e b.3			€ 25.347,84
cassa e iva spese tecniche	b.2,b.3,b.4			€ 119.647,84
TOTALE PRIMO LOTTO				
totale				€ 785.702,13